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TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba
: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA JESTVUJÚCICH RIGOLOV A CHODNÍKOV V OBCI VOJANY   
Miesto stavby
: VOJANY
Investor
: OBEC VOJANY
Zodp.proj.
: Ing. Dana BETÁKOVÁ 

  1. PODKLADY


Podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie bolo:

- oznámenie o výsledku prieskumu trhu,

- zameranie poskytnuté v digitálnej forme starostom obce,

- obhliadka riešeného územia.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby : „Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov v obci Vojany“ rieši rekonštrukciu chodníka a rigola nachádzajúceho sa na pravej strane miestnej komunikácie v smere od kostola ku križovatke s cestou II/552. Jestvujúci chodník je s krytom z betónových dlaždíc 340x340mm. Zo strany od priekopy je chodník lemovaný záhonovým obrubníkom. Dno priekopy je vydláždené tvarovkami TBM 5-50 šírky 600mm a svahy priekopy sú spevnené betónovými obkladovými doskami TBM 8-30 (500x300x100mm). Vplyvom poveternostných pomerov a nedostatočným zhutnením lôžka pod chodníkom došlo k deformáciám obrubníkov, k ich sadaniu. Dochádza aj k zosuvu svahov priekopy, pretože obkladové dlaždice neboli osadené do betónu. 
Búracie práce na jestvujúcom chodníku šírky 1,5 resp.1,2m a od vjazdu k rodinnému domu č.4 šírky 0,8m budú pozostávať z odstránenia záhonového obrubníka, rozobratia krytu chodníka z dlaždíc a odstránenia podkladnej vrstvy zo štrkodrvy hr. 100 – 200mm. Taktiež navrhujeme vybúrať celú dláždenú priekopu vrátane jestvujúcich priepustov na vjazdoch a vstupoch k rodinným domom. 
Po zrealizovaní búracích prác sa vybúrané záhonové obrubníky a obkladové dosky znovu použijú a osadia sa do betónového lôžka. Zrealizujú sa podkladné vrstvy zo štrkodrvy pod chodníkom a pod vjazdami a vstupmi na šírku chodníka sa zrealizuje vrstva podkladného betónu. Na kryt chodníka sa použijú vybúrané dlaždice, ktoré sa budú ukladať do cementovej malty. Obkladové dosky svahov a dna priekopy sa znova osadia do betónového lôžka.     

Na vstupoch a vjazdoch sa zrealizujú nové rúrové priepusty z PVC rúr DN 300 s betónovými čelami priepustov.

 Zemné práce navrhujeme realizovať ručne, pretože pod dnom priekopy sa nachádza rozvod vody.                                      

Vody zachytené v priekope budú odvedené cez jestvujúci priepust pod miestnou komunikáciou v km 0,537 20.
3. NAKLADANIE S ODPADMI
Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo ako aj odpady zhodnocovať recykláciou, opätovným využitím. Počas výstavby je nutné zabezpečovať kontrolu dodržiavania prepravných trás na dovoz materiálu a cesty udržiavať v čistote. Dodávateľ musí ukladať odpad – nádoby z olejov a ropných látok len vo vodotesných kontajneroch, ktoré si na tento účel povinne zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

Predpokladané odpady produkované počas výstavby:
	Kat.č.
	Názov odpadu podľa vyhl.284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

	10 13 14
	Odpadový betón a betónový kal (O)

	15 01 01
	Odpady z papiera 

	15 01 02
	Obaly z plastov (O)

	15 01 03
	Obaly z dreva (O)

	15 01 04
	Obaly z kovu (O)

	15 01 06
	Zmiešané odpady (O)

	17 01 07
	Zmesi betónu (O)

	17 02 01
	Drevo (O)

	17 02 03
	Plasty (O)

	17 03 01
	Bituménové zmesi obsahujúce uhoľný decht (N)

	17 03 02
	Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O)

	17 04 05
	Železo a oceľ (O)

	17 04 07
	Zmiešané kovy (O)

	17 05 04
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (O)

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad (O)


N – nebezpečný odpad,

O – ostatný odpad

Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú počas výstavby bude potrebné zneškodniť na základe zmluvy s oprávnenou organizáciou.

4. BÚRACIE PRÁCE

Z celej plochy chodníka navrhujeme odstrániť dlažbu z dlaždíc 340 x 340mm a vybúrať záhonový obrubník lemujúci chodník z ľavej strany. Navrhujeme z plochy chodníka od km 0,117 57 po koniec úseku odstrániť vrstvu zo štrkodrvy hrúbky 100-200mm. Od km 0,023 28 po koniec úseku v km 0,633 43 navrhujeme vybúrať dláždenú priekopu (dno vydláždené tvarovkami TBM 5-50 šírky 600mm a svahy sú vydláždené betónovými obkladovými doskami TBM 8-30 (500x300x100mm). V miestach vstupov a vjazdov k rodinným domom vybúrame jestvujúce priepusty s čelami.
Vybúranie dlažby z dlaždíc 340x340mm
   
759,60m²

Vybúranie záhonových obrubníkov 

   
636,60m

Vybúranie štrkodrvy hr.100-200mm 

   
450,00m²

Rozoberanie betónovej dlažby priekop
   
601,20m²

Odstránenie podkladu z betónu hr.150
     
  62,60m²

Vybúranie rúrových priepustov


136,50m

5. ZEMNÉ PRÁCE

Výkopové práce na rekonštrukcii chodníka a oprave rigolov je nutné vykonávať ručne, pretože v trase rigola sa nachádza vodovodné potrubie. Uvažujeme so zatriedením zemín do triedy ťažiteľnosti 3. Pred začatím výkopových prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne podľa STN 73 3050 a dodržať STN 73 6005. 


Zemné práce pozostávajú z ručných výkopov a z násypov a zo svahovania svahov výkopov.

Kubatúra výkopov


              99,50 m³


Kubatúra násypov

  
              38,60 m³
Výkop ryhy




  58,60 m³
Svahovanie svahov výkopov 

            398,40 m²

Zemina z výkopov sa použije do násypov  a zvyšná zemina sa odvezie na skládku. Násypy je nutné hutniť po vrstvách max.300mm na únosnosť 96% P.S. 
6. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Po zrealizovaní búracích prác sa znova do lôžka z betónu osadí záhonový obrubník, na jestvujúci podklad chodníka sa zrealizuje vrstva štrkodrvy a zrealizujeme kryt z vybúraných dlaždíc, ktoré osadíme do maltového lôžka. V miestach vstupov k rodinným domom sa zrealizuje aj podkladná vrstva z betónu hr.100mm a na vjazdoch sa zrealizuje cementobetónový podklad hr.150mm. 
Záhonový obrubník 




633,50m

Podklad zo štrkodrvy hr.150mm


450,20m²

Podklad zo štrkodrvy hr.200mm


297,00m²

Podklad z betónu prostého C25/30 hr.100mm
  43,60m²

Podklad cementobetónový  hr.150mm

145,80m²

Plocha krytu chodníka z dlaždíc          

759,60m²

7.  ŠÍRKOVÉ RIEŠENIE


Od začiatku úseku po km 0,117 57 je chodník šírky 1,5m. Ďalej pokračuje v šírke 1,20m až po vjazd k rodinnému domu č.4. a odtiaľ až po koniec úseku s km 0,633 43 má chodník šírku 0,8m. 
8. VÝŠKOVÉ RIEŠENIE


Výškovo sa navrhovaná úprava prispôsobuje jestvujúcemu chodníka resp. chodník bude vyspádovaný od súkromných pozemkov 2%-ným spádom.
9. ODVODNENIE

Po vybúraní obkladových betónových dosiek TBM 8-3 (300x500x100mm) spevňujúcich svahy priekopy a po odstránení tvaroviek TBM 5-50 šírky 600mm spevňujúcich dno priekopy a po zrealizovaní zemných prác sa do betónového lôžka osadia znova betónové dosky a tvarovky. Po vybúraní priepustov s rúrami na vstupoch a vjazdoch sa do betónu osadia PVC rúry DN 300 a zrealizujú sa betónové čelá priepustov. 

Dĺžka dláždenia priekop 
       
   
478,30m
Betónové čelo priepustu

      
80 ks
Rúra PVC DN 300mm                  
   
  45,00m

Kanalizačné rúry PVC-U 200x4,5x3000mm   30 ks

10. DOPRAVNÉ ZNAČKY


V rámci stavby  „Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chodníkov v obci Vojany“ sa budú realizovať práce súvisiace s rekonštrukciou chodníka a rigola nachádzajúceho sa na pravej strane miestnej komunikácie v smere od kostola ku križovatke s cestou II/552 v celkovej dĺžke 633,43m. Tým dôjde k čiastočnému obmedzeniu premávky na miestnej komunikácii. Práce súvisiace s projektovanými prácami musia byť zrealizované tak, aby mechanizmy tvorili čo najmenšiu prekážku premávke na cestách. 

Na miestnej komunikácii v intraviláne obce musí byť počas výstavby zabezpečený prejazdný minimálne jeden jazdný pruh o šírke min. 2,75m. 

Dodávateľ môže práce realizovať len postupne, po úsekoch max. dĺžky 50m. Pri zúžení profilu dvojpruhovej cesty o jeden jazdný pruh bude premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde. Prednosť v jazde bude upravená prenosnými dopravnými značkami. V úsekoch, kde nebude zabezpečená dohľadnosť z jedného konca úseku s obmedzenou premávkou na druhý, je prevádzateľ prác povinný regulovať prednosť v jazde poučenými pracovníkmi.  


Dočasné dopravné značenie zúženia profilu dvojpruhovej cesty o časť jazdného pruh bez SSZ v intraviláne.

Dĺžka úseku s obmedzenou premávkou môže byť bez použitia prenosného svetelného signalizačného zariadenia max.50m. 

Priečna uzávera, vyznačená smerovacími doskami Z 4a, na začiatku  pracoviska musí byť postavená v nábehovom uhle 1:5, v počte min.6 ks, s odstupom smerovacích dosiek max. 3 m. Priečna uzávera, vyznačená smerovacími doskami Z 4b, na konci  pracoviska musí byť postavená v nábehovom uhle 1:3, v počte min. 4 ks, s odstupom smerovacích dosiek max. 3m. 

Prvá smerovacia doska priečnej uzávery sa musí na začiatku doplniť dopravnou značkou C 6b - Prikázaný smer obchádzania a každá smerovacia doska priečnej uzávery sa musí doplniť výstražným prerušovaným svetlom žltej farby.

Pozdĺžna uzávera sa vyznačí smerovacími doskami Z 4a vo vzájomnej vzdialenosti maximálne 5 m. 


Na strane pracoviska sa pred prvou smerovacou doskou priečnej uzávery osadia prenosné dopravné značky:


vo vzdialenosti    5 m
 
P 10 – Prednosť protiidúcich vozidiel

vo vzdialenosti  20 m
 
B 31a – Najvyššia dovolená rýchlosť
vo vzdialenosti  40 m

B 29a – Zákaz predchádzania

vo vzdialenosti  60 m

A 4b - Zúžená vozovka z jednej strany


vo vzdialenosti  80 m

A 19 - Práca na ceste


Za poslednou smerovacou doskou za pracoviskom sa osadí vo vzdialenosti 10 m prenosná dopravná značka B 39 - Koniec viacerých zákazov. 


V opačnom smere sa pred prvou smerovacou doskou priečnej uzávery osadia prenosné dopravné značky:


vo vzdialenosti  10 m
 
P 11 – Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
vo vzdialenosti  20 m 

B 31a – Najvyššia dovolená rýchlosť 
vo vzdialenosti  40 m

B 29a – Zákaz predchádzania

vo vzdialenosti  60 m

A 4c - Zúžená vozovka z jednej strany


vo vzdialenosti  80 m

A 19 - Práca na ceste


Za poslednou smerovacou doskou vo vzdialenosti 5m za pracoviskom sa osadí prenosná dopravná značka B 39 - Koniec viacerých zákazov. 

Prenosné dopravné značky musia byť osadené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch. Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopravnej značky v intraviláne musí byť vo výške min. 1500mm nad vozovkou, bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky je 300mm od hrany vozovky.

Vzdialenosť hrany smerovacích dosák má byť od jazdného pruhu resp. vozovky 250mm.

Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod. Prenosné dopravné značky, ani ich nosné konštrukcie nesmú zasahovať do dopravného priestoru cesty. Prenosné dopravné značenie je navrhované zo značiek základnej veľkosti v reflexnej úprave. Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie.


Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, autor Ing. Kanálik a  kol., schválený Ministerstvom dopravy, pôšt a  telekomunikácií SR, č. p. 1110/271-97 zo dňa  14. 10. 1997.

11. BOZ

Pri rekonštrukcii a údržbe jestvujúceho chodníka a rigolov je nutné dodržiavať bezpečnosť práce. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce.

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006. 

V Humennom jún 2013                                                                       Ing. Dana Betáková

